Umowa WOP.272.2....2024

zawarte w dniu ................... 2024 r. w Tarnowie Podgérnym pomigdzy Gming Tarnowo Podgérne, zwang dalej
wZamawiajgcym”, w imieniu ktorej dziata:

Tadeusz Czajka — Wdjt Gminy Tarnowo Podgdrne

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

zwanym dalej ,, Inspektorem Nadzoru” zawarta zostala umowa o nastepujace;j tresci:

§1

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn: Przebudowa oraz rozbudowa ul.
Olszynowej wraz z budowa chodnika wzdtuz ul. Stefana Batorego w Przezmierowie (branze: drogowa; elektryczna
(kolizje i o$wietlenie drogowe); i telekomunikacyjna (kolizje), saniatrna (kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociggowa -
kolizja) i gazowa.
Etap | - wspotpraca z Zamawiajacym przy realizacji inwestycji,
Etap Il - nadzor nad realizacja inwestycji i kontrola rozliczen budéw,

Etap 11l - udzial w odbiorze koncowym inwestycji, nadzor nad usunigciem ewentualnie powstalych wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji.
Szczegdtowy zakres i standard robot okre$lony jest w ofercie z dnia ................. 2024 r., ktora stanowi integralng

cz¢$¢ niniejszej uUMowy.

Etap | - wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowaniu inwestycji polegac¢ bedzie w szczegolnosci na:
a) Zapoznaniu si¢ z dokumentacja projektowg i przetargows, warunkami terenowymi i dokumentacjg formalno -
prawng budowy.

Etap Il - nadzor nad realizacjg inwestycji i kontrola rozliczen inwestycji. W tym etapie do obowigzkéw Inspektora

Nadzoru w szczegodlnosci naleze¢ bedzie:

a) Sprawowanie nadzoru i kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa i dokumentacja
przetargowa, oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy robot wymaganych dokumentow, certyfikatow, atestow,
aprobat technicznych, $wiadectw jako$ci materiatdw i urzadzen.

b) Egzekwowanie jakosci robot.

c) Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych przypisanych mu obowigzkéw wobec podwykonawcow w
zakresie koordynacji, bezpieczenistwa, ochrony informacji niejawnych o ile bedg mieli dostep do tych informacji.

d) Kontrolowanie jako$ci i terminowos$ci wykonywania robdt i zgodno$ci przebiegu procesu budowlanego z
obowigzujacym harmonogramem budowy oraz przygotowanie i przedstawienie comiesigcznych sprawozdan z
postepu robot i realizacji planowanych naktadow finansowych.

e) Egzekwowanie od Projektanta petnienia obowiagzkéw nadzoru autorskiego.

f) Kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy.

g) Uczestnictwo w naradach na budowie lub innym wyznaczonym miejscu organizowanych przez Zamawiajacego.

h) Sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot. Sprawdzenia nalezy dokonaé¢ w
ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania obmiaréw od Wykonawcy robot.

i) Ewidencjonowanie kosztow inwestycji i ich rozliczanie z Zamawiajacym w okresach miesigcznych.

j)  Opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot w sprawie zmiany materialow i urzadzen, ewentualnych robdt
dodatkowych, przebiegu tras instalacji wewnetrznych i zewngtrznych. Uzgodnienie proponowanych zmian z
Projektantem i przedstawianie zaopiniowanych wnioskow do akceptacji Zamawiajagcemu.

k) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robdt budowlanych dokumentacji powykonawczej oraz kompletu niezbednych
dokumentéw do przeprowadzenia odbioru koncowego i zgltoszenia do pozwolenia na uzytkowanie.

[) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zorganizowanie i uczestniczenie
w rozruch technologicznym urzadzen wbudowanych w obiekt.

m) Pisemne zgloszenie Zamawiajacemu inwestycji do odbioru koficowego.

n) Opracowanie opinii okreslajacych zakres i charakter wad uznanych za nie nadajace si¢ do usuni¢cia wraz z
podaniem wnioskéw ich wptywu na uzytkowanie obiektu. W przypadku stwierdzenia, ze powstale wady nie maja
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istotnego wplywu na uzytkowanie obiektu okresli wielko$¢ utraty wartosci obiektu i kwoty obnizenia
wynagrodzenia za te roboty lub dostawy urzadzen.

0) Wykonywanie innych obowigzkéw Inspektora Nadzoru wynikajacych z przepisow prawa, niezbednych do
prawidlowej realizacji inwestycji.

Etap 111 - udziat w odbiorze koncowym inwestycji, nadzor nad usunigciem ewentualnie powstatych wad i usterek

stwierdzonych w trakcie odbioru inwestycji, rozliczenie inwestycji:

a) Opracowanie i dostarczenie zamawiajacemu ostatecznego rozliczenia inwestycji wraz z os§wiadczeniem o usunigciu
przez Wykonawce robot budowlanych usterek stwierdzonych przy odbiorze robot i dostaw.

b) Udziat na wezwanie Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych.

Wynagrodzenie:

a) Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy ponosi Inspektor Nadzoru, chyba ze
koniecznos$¢ ich poniesienia spowodowana byta zawinionym dziataniem lub zaniechaniem Zamawiajacego.

b) Wynagrodzenie jest stale przez caty okres trwania umowy.

€c) Wynagrodzenie jest ryczaltowe i obejmuje rowniez nadzér nad ewentualnymi robotami dodatkowymi i
uzupetniajgcymi.

Odbiory robét:

a) Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot.
e odbiory robdt zanikajacych,
e odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czgsciowych,
e odbior koncowy.

b) Inspektor Nadzoru zaawizuje Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego na siedem dni przed dniem
rozpoczecia tego odbioru, pismem sktadanym bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

C) Za date wykonania przez Inspektora Nadzoru zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sie¢ date
zgloszenia zakonczenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Materialy i urzadzenia:

a) Inspektor Nadzoru zobowigzany jest na biezgco sprawdzac jako$¢ materialdw i robot, jak rowniez urzgdzen, z
jakoscig i standardami odpowiadajacymi wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, jak réwniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia 1 w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobiega¢ zastosowaniu przez
Wykonawce robot wyrobdw i materiatéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.

b) Inspektor Nadzoru, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest wyegzekwowaé od kierownika budowy i
przekaza¢ Zamawiajacemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng odnosnie zaoferowanych i uzytych materialow i urzadzen.

c) Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢, ze wymienione w/w pkt ,,b” dokumenty zostang dotgczone do protokotu
odbioru czgsciowego oraz koncowego wraz z dokumentacja powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi
w jezyku polskim i protokotami odbioréw branzowych.

Dyspozycyjnos¢ Inspektora nadzoru:

Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do wizyty na budowie i kontroli przebiegu prac budowlanych minimum 3 razy w
tygodniu w czasie trwania robot i na kazde wezwanie Zamawiajacego oraz udzial we wszystkich naradach budowy
organizowanych przez Inwestora

§2
ZAKRES OBOWIAZKOW INSPEKTORA NADZORU

Do zakresu obowigzkdéw Inspektora Nadzoru naleza:

1.

Reprezentowanie Zamawiajacego (Inwestora) na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z
projektem Iub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobow zgodnie
z art. 10 ustawy prawo budowlane.



3. Sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunig¢cia wad, a takze, na zadanie Zamawiajacego (Inwestora),
kontrolowanie rozliczen budowy.

5. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych oraz informacji i
dokumentdw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych wyroboéw, zgodnie z art.10 ustawy
prawo budowlanych, a takze informacji i dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych.

6. Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla
wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

7. Wykonywanie innych czynno$ci wynikajacych z Prawa Budowlanego zastrzezonych dla Inspektora Nadzoru.

§3
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Realizacja zaméwienia — 26 tygodni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze zmieni¢ termin zakonczenia realizacji zamowienia w zwigzku z przedtuzajaca si¢ realizacja zadan
wymienionych w § 1 lub innych przyczyn niebedacych wing Inspektora Nadzoru.

§4

OSOBY WYZNACZONE DO WSPOLDZIALANIA PRZY REALIZACJI UMOWY
1. Inspektorami nadzoru na budowie wymienionej w §1 beda w branzy:

a) drogowej: ....oooviiiiiiiin ;

b) elektryczneji........cooooiil ;

c) teletechnicznej: ..............oeviniiil. ;

d) sanitarnej: ..............oo ;

€) QaZOWAl........ccoivirerinininnnnnn. ;
2. Koordynatorem prac objetych niniejsza umowa bedzie pracownik Urzedu Gminy Tamowa Podgorne:

- p. Maciej Falbierski

- p. Piotr Stefaniak

§5
WARTOSC UMOWY

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie dla zadnia pn.: Przebudowa oraz rozbudowa ul. Olszynowej wraz z budowg chodnika wzdtuz ul.
Stefana Batorego w Przezmierowie (branze: drogowa; elektryczna (kolizje i o§wietlenie drogowe); i telekomunikacyjna (kolizje),
saniatrna (kanalizacja deszczowa i sie¢ wodociagowa - kolizja) i gazowa.

(stownie brutto: ..........coeviiiiiiiiiiii ztotych 00/100)

§6
WARUNKI PELATNOSCI

1. Podstaweg do rozliczenia robot bgdzie stanowil protokoét odbioru dokumentacji podpisany przez komisj¢ odbiorcza,
stwierdzajacy wykonanie kazdego zadania.

2. Faktura bedzie platna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury z podpisanym protokotem odbioru dokumentac;ji.

3. Inspektora Nadzoru jest zobowigzany wystawi¢ i przedtozy¢é Zamawiajgcemu fakture koncowg w terminie do 14 dni
od dnia odbioru koncowego robot.



Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-31-11-426. Wykonawca
wystawi fakture na Gmine w Tarnowie Podgérnym.

Inspektora Nadzoru o§wiadcza, ze prowadzi rachunek rozliczeniowy, dla ktérego prowadzony jest ,,rachunek VAT” w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Inspektora Nadzoru przyjmuje do
wiadomosci, ze rachunkiem wlasciwym do dokonania przez Gming zaptaty moze by¢ wylacznie rachunek Inspektora
Nadzoru, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT. W chwili ztozenia niniejszego o$§wiadczenia jest to rachunek nr
Inspektora Nadzoru o$wiadcza, ze wlasciwym dla niego organem podatkowym jest Naczelnik Urzedu Skarbowego w
................................................................... Inspektora Nadzoru zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego w przypadku zmiany wiasciwos$ci organu podatkowego w terminie 10 dni od dnia takiej zmiany.

Brak skutecznej zaplaty przez Zamawiajacego (z uwagi na naruszenie przez Inspektora Nadzoru) zasad wynikajacych
z ustepu poprzedzajacego nie stanowi nieprawidlowego spetienia $§wiadczenia przez Gming i w szczegdlnosci nie
stanowi podstawy zadania od Zamawiajacego odsetek. W takiej sytuacji termin zaptaty biegnie od dnia pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora Nadzoru o numerze rachunku Inspektora Nadzoru wilasciwym do
dokonania zaptaty, dla ktorego jest prowadzony rachunek VAT.

§7
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze obowigzujace miedzy nimi formy odszkodowania stanowia kary umowne, ktore beda naliczane w

nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za mniejsza liczbe pobytéw na budowie niz wskazang w § 1 ust. 9 lub nieobecnos$¢ na budowie na wezwanie
Zamawiajacego w wysokosci 0,5% liczonych od wynagrodzenia umownego netto za kazde naruszenie

b) zaopdznienie w terminowym realizowaniu niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % liczonych od ceny umownej netto
za kazdy dzien opdznienia,

C) za opdznienie w terminowym usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,3% liczonych od wynagrodzenia umownego netto,

d) za potwierdzenie przez Wykonawce zakresu wykonania robot budowlanych niezgodnie ze stanem faktycznym
poprzez zwigkszenie lub zmniejszenie rzeczywiscie wykonanego zakresu robot — w wysokosci kwoty
przekroczenia lub pomniejszenia w stosunku do warto$ci rob6t budowlanych,

e) za odstapienie od umowy przez Inspektora Nadzoru w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego Inspektora

Nadzoru netto, chyba ze odstapienie nastapito z winy Zamawiajacego lub dziatania sity wyzszej w rozumieniu
kodeksu cywilnego,

f)  za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru, w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy dokona potracenia kary umownej z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru.

Strony zastrzegaja sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wartos$¢ zastrzezonych kar

umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;.

§8
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od urnowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Inspektora Nadzoru,

c) stwierdzenia, ze inspektor nadzoru nie wizytuje placu budowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy,

d) naruszenia przez Wykonawce w sposob istotny postanowien niniejszej umowy, w szczegélnoscei § 1 oraz 2;

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci o

okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac

uzasadnienie.



§11
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie rozpatrywal wilasciwy rzeczowo sad w
Poznaniu.

§12
FORMA UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych kazdy stanowi oryginat,
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU



